工 程 量 清 单
B424小鼠隔离室
	序号
	名 称
	单位
	工程量

	1
	拆除实心砖墙 一砖 混合砂浆
	m2
	11

	2
	拆除平顶 金属龙骨 铝合金板、PVC板、矿棉板、石膏装饰板
	m2
	19

	3
	拆除木门窗扇
	扇
	2

	4
	拆除踢脚板
	m
	23

	5
	凿除瓷砖地坪
	m2
	3

	6
	水泥砂浆找平层 硬基面 20厚 干混普通地面砂浆（散）DS M20
	m2
	3

	7
	新铺地砖地坪 300× 300 密铺 干混普通地面砂浆（散）DS M20
	m2
	3

	8
	塑料板楼地面
	m2
	20

	9
	安装成品踢脚板 
	m
	23

	10
	顶面板 50mm手工双玻镁岩棉彩钢板
	m2
	20

	11
	钢制密闭门（含全部五金）
	樘
	2

	12
	进户门包不锈钢板
	m2
	2

	13
	墙面板 50mm手工双玻镁岩棉彩钢板
	m2
	60

	14
	彩钢板固定用铝料（卡槽、圆弧等）
	m
	120

	15
	新装硬质聚氯乙烯电管 暗配(20mm)
	m
	120

	16
	新装硬质聚氯乙烯电管 暗配(32mm)
	m
	80

	17
	户内电力电缆终端头多芯 10mm2以内
	个
	8

	18
	管内穿线 塑料铜芯线(4mm2)
	m
	90

	19
	管内穿线 塑料铜芯线(2.5mm2)
	m
	360

	20
	新装日光灯 杀菌灯 单管
	套
	2

	21
	新装排气扇 500
	台
	1

	22
	新装金属软管 管长1.5m 管径15
	根
	12

	23
	新装时控开关
	只
	2

	24
	新装86型开关盒 暗装
	只
	18

	25
	新装插座 三相四极 25A
	只
	4

	26
	新装插座 暗插座
	只
	18

	27
	新装86普通型开关 K11-6开关 单联单控
	只
	2

	28
	吸顶式(40W) LED灯盘
	套
	4

	29
	拆装水槽 配件利用 台式
	套
	1

	30
	新装硬质聚氯乙烯排水管(U-PVC) 粘接(管径) 50
	m
	11

	31
	混凝土墙体钻孔 厚100以内 Φ160
	只
	12

	32
	门口防鼠板 压型钢板
	m2
	1.2

	33
	设备支架制作安装 质量≤50kg
	100kg
	3.2

	34
	传感器、变送器安装 风道空气质量传感器
	支
	2

	35
	空气过滤器 接口直径 100mm以内
	个
	2

	36
	空气净化设备安装 箱式干式 重量≤0.5t
	台
	1

	37
	容积式热交换器安装 型号/容积(L) 3#/1000
	台
	1

	38
	吊顶式空调器安装 精恒温空调
	台
	1

	39
	通风机安装 风量8900m3/h以内
	台
	1

	40
	镀锌薄钢板矩形风管制作安装 连体法兰(咬口)长边× 厚度(mm) 1000以下×0.75
	10m2
	1.142

	41
	玻纤板复合型圆形风管制作安装 直径300mm以下
	10m
	6.5

	42
	百叶风口安装 周长1300mm以内
	个
	1

	43
	喷淋拆装移位
	个
	2

	44
	烟感拆装移位
	个
	2

	45
	门禁拆装
	个
	1

	46
	活性炭排风箱
	个
	1

	47
	摄像机安装 半球形摄像头
	个
	2

	48
	视频存储硬盘
	台
	2

	49
	视频摄像 管内穿线 
	m
	300



九层C区改造
	序号
	名 称
	单位
	工程量

	1
	实验室新增IVC设备排风至原有排风管道施工
	项
	1



十层改造
	序号
	名 称
	单位
	工程量

	1
	拆除原彩钢板门（含全部五金）
	樘
	12

	2
	钢制密闭门（含全部五金）
	樘
	10

	3
	钢制密闭字母门（含全部五金）
	樘
	2

	4
	原密闭门门禁拆装与恢复
	樘
	12

	5
	拆除胚胎室吊顶彩钢板
	m2
	15

	6
	拆除胚胎室吊顶风口、灯具等
	项
	1

	7
	顶面板 50mm手工双玻镁岩棉彩钢板
	m2
	15

	8
	彩钢板固定用铝料（卡槽、圆弧等）
	m
	25

	9
	胚胎室吊顶上方管道保温拆除后新做
	项
	1

	10
	 胚胎室 检修口新开 
	个
	1

	11
	铲除原地坪PVC
	m2
	190

	12
	自流平地面 找平
	m2
	190

	13
	同质透心PVC卷材楼地面
	m2
	190

	14
	拆除清洗间原墙面、柱面 石材
	m2
	30

	15
	清洗间新做 墙面板 50mm手工双玻镁岩棉彩钢板
	m2
	30

	16
	清洗间彩钢板固定用铝料（卡槽、圆弧等）
	m
	50

	17
	实验室新增IVC设备排风至原有排风管道施工
	[bookmark: _GoBack]项
	1

	18
	实验室新增IVC设备 电源调整施工
	项
	1

	19
	实验室新增IVC设备 网络网线施工
	项
	1
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